

Grobkostenschätzung Umbau Schullehrküche 153
Hilde-Domin-Schule Herrenberg

	GP Bruttopreise
Kücheneinrichtung	65.000 €
Lüftungsanlage Zu- und Abluft reinigen	2.000 €
geteilter Metallfettfilter 2 Stk.	1.000 €
Bodenbelag rutschsicher R10 Tarkett	15.000 €
Estrich schlitzen für Leitungsverlegung und wieder schließen	6.000 €
Malerarbeiten	5.000 €
Schreiner Demontagen	4.000 €
Metallgitter Heizung und Heizung	10.000 €
Elektroinstallation	20.000 €
Beleuchtung	6.000 €
Sanitärarbeiten und Gas	7.000 €
Schlußreinigung	1.000 €
<hr/>	
Summe	142.000 €
Nebenkosten, Honorare, Unvorhergesehenes	20.000 €
<hr/>	
Gesamtsumme	162.000 €

Aufgestellt am 09.02.2012

Landratsamt Böblingen
Amt für Gebäudewirtschaft

Huckauf

Grobkostenschätzung Umbau Schullehrküche 161 in 2 Klassenräume Hilde-Domin-Schule Herrenberg

	Masse	EP	GP Bruttopreise
Trennwand einziehen, Schallschott			4.000 €
Lüftungsanlage Rückbau			2.000 €
Edelstahlverkleidung Regenfallrohr			2.000 €
Bodenbelag neu			12.000 €
Estrich anpassen und Schallschutz			4.000 €
Malerarbeiten			6.000 €
Schreiner Demontagen			5.000 €
Schreiner Türen einbauen			9.000 €
Elektroinstallation			10.000 €
Beleuchtung			6.000 €
Sanitärarbeiten und Gas			4.000 €
Schlußreinigung			1.000 €
<hr/>			
Summe			65.000 €
Unvorhergesehenes			5.000 €
<hr/> <hr/>			
Gesamtsumme			70.000 €

Aufgestellt am 13.02.2012

Landratsamt Böblingen
Amt für Gebäudewirtschaft

Huckauf

zzgl. Anschaffung von Schule erforderlich

2 Tafeln, Möblierung etc.